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INTERSEÇÕES

RODOVIA BR/386
TRECHO LAJEADO - ARROIO TATIM BASE FEV/96

Item Serviços/Obras Unidade Preço Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004 Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004

Unitário

6. INTERSEÇÕES

6.1 Sinalização  un 11.906,13 2,00 2,00 2,00 1,00 -                        23.812,25              23.812,25              23.812,25              11.906,13              

6.2 Boca de lobo  un 266,04 8,00 6,00 4,00 4,00 -                        2.128,31                1.596,23                1.064,15                1.064,15                

6.3 Tubo Ø 0,60 m  m 111,80 244,00 162,00 122,00 122,00 -                        27.278,20              18.110,94              13.639,10              13.639,10              

6.4 Caixa coletora CCS01  un 654,37 2,00 1,00 1,00 1,00 -                        1.308,75                654,37                   654,37                   654,37                   

6.5 Esc., carga e transp. de material. 1ª cat. com caminhão  m³ 4,25 1.109,60 798,00 554,80 360,00 -                        4.712,84                3.389,37                2.356,42                1.529,04                

6.6 Esc., carga e transp. de material. 2ª cat. com caminhão  m³ 7,17 -                        -                        -                        -                        -                        

6.7 Compactação de aterros a100% PN  m³ 1,27 1.109,60 798,00 554,80 360,00 -                        1.405,34                1.010,69                702,67                   455,95                   

6.8 Regularização do subleito  m² 1,04 2.920,00 2.100,00 1.460,00 600,00 -                        3.044,26                2.189,37                1.522,13                625,53                   

6.9 Base de brita graduada  m³ 56,86 876,00 654,00 438,00 180,00 -                        49.808,31              37.185,66              24.904,16              10.234,58              

6.10 Imprimação  m² 0,69 2.920,00 2.180,00 1.460,00 600,00 -                        2.014,70                1.504,13                1.007,35                413,98                   

6.11 Pintura de ligação  m² 0,60 3.440,00 1.720,00 1.720,00 -                        2.062,29                1.031,15                1.031,15                -                        

6.12 CBUQ  m³ 187,34 405,60 260,40 202,80 48,00 -                        75.984,39              48.782,88              37.992,20              8.992,24                

6.13 Meio-fio m 31,50 2.400,00 1.600,00 1.200,00 400,00 -                        75.598,02              50.398,68              37.799,01              12.599,67              

TOTAL INTERSEÇÕES POR ANO 0,00 269.157,68 189.665,72 146.484,97 62.114,75

TOTAL INTERSEÇÕES ACUMULADO 0,00 269.157,68 458.823,40 605.308,37 667.423,12
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