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SINALIZAÇÃO

RODOVIA BR/386
TRECHO LAJEADO - ARROIO TATIM BASE FEV/96

Item Serviços/Obras Unidade Preço Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004 Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004

Unitário

3. SINALIZAÇÃO

3.1 Pintura Acrílica 4 mm m² 17,26 840,00 14.280,00 24.360,00 14.280,00 24.360,00 14.497,39              246.455,55            420.424,18            246.455,55            420.424,18            

3.2 Tacha Bidirecional um 9,68 280,00 4.760,00 8.120,00 4.760,00 8.120,00 2.710,40                46.076,80              78.601,60              46.076,80              78.601,60              

3.3 Pintura Termoplástica m² 29,06 -                        -                        -                        -                        -                        

3.4 Defensas m 69,76 200,00 -                        -                        -                        13.952,00              -                        

3.5 Placas m² 210,46 612,00 1.044,00 -                        128.799,65            219.717,04            -                        -                        

TOTAL DA SINALIZAÇÃO POR ANO 17.207,79 421.332,00 718.742,82 306.484,35 499.025,78

TOTAL DA SINALIZAÇÃO ACUMULADA 17.207,79 438.539,78 1.157.282,60 1.463.766,96 1.962.792,73
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