OAE

RODOVIA RST/453
TRECHO ESTRELA - GARIBALDI

Projeto de Exploracao da Rodovia - Pélo Lajeado/RS

Volume 5 - Econometria do Polo

BASE FEV/96

CRONOGRAMA FiSICO

CRONOGRAMA FINANCEIRO (R$)

Item Servigos/Obras Unidade Preco Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004 Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004
Unitario
4. OAE
4.1 Recomposi¢do de guarda-corpo m 40,87 11,00 - 449,56 - - -
4.2 Recomposi¢do de guarda-rodas m 86,56 11,00 - 952,16 - - -
4.3 Pintura m? 1,18 358,60 358,60 358,60 358,60 - 423,30 423,30 423,30 423,30
4.4 Concreto p/ reforgo estrutural m3 503,89 - - - - -
4.5 Conserto do revestimento da estrutura m3 82,08 - - - - -
4.6 Juntas m 896,45 - - - - -
TOTAL OAE POR ANO 0,00 1.825,02 423,30 423,30 423,30
TOTAL AOE ACUMULADO 0,00 1.825,02 2.248,32 2.671,61 3.094,91
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