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INTERSEÇÕES

RODOVIA RST/453
TRECHO ESTRELA - GARIBALDI BASE FEV/96

Item Serviços/Obras Unidade Preço Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004 Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004

Unitário

6. INTERSEÇÕES

6.1 Sinalização  un 11.906,13 2,00 4,00 2,00 1,00 -                        23.812,25              47.624,51              23.812,25              11.906,13              

6.2 Boca de lobo  un 266,04 2,00 16,00 8,00 -                        532,08                   4.256,62                2.128,31                -                        

6.3 Tubo Ø 0,60 m  m 111,80 40,00 488,00 244,00 -                        4.471,84                54.556,40              27.278,20              -                        

6.4 Caixa coletora CCS01  un 654,37 4,00 2,00 -                        -                        2.617,50                1.308,75                -                        

6.5 Esc., carga e transp. de material. 1ª cat. com caminhão  m³ 4,25 243,20 2.219,20 1.109,60 -                        1.032,95                9.425,68                4.712,84                -                        

6.6 Esc., carga e transp. de material. 2ª cat. com caminhão  m³ 7,17 -                        -                        -                        -                        -                        

6.7 Compactação de aterros a100% PN  m³ 1,27 243,20 2.219,20 1.109,60 -                        308,02                   2.810,69                1.405,34                -                        

6.8 Regularização do subleito  m² 1,04 640,00 5.840,00 2.920,00 -                        667,24                   6.088,53                3.044,26                -                        

6.9 Base de brita graduada  m³ 56,86 216,00 1.752,00 876,00 -                        12.281,50              99.616,62              49.808,31              -                        

6.10 Imprimação  m² 0,69 720,00 5.840,00 2.920,00 -                        496,78                   4.029,40                2.014,70                -                        

6.11 Pintura de ligação  m² 0,60 6.880,00 3.440,00 -                        -                        4.124,59                2.062,29                -                        

6.12 CBUQ  m³ 187,34 57,60 811,20 405,60 -                        10.790,68              151.968,79            75.984,39              -                        

6.13 Meio-fio m 31,50 400,00 4.800,00 2.400,00 -                        12.599,67              151.196,05            75.598,02              -                        

TOTAL INTERSEÇÕES POR ANO 0,00 66.993,00 538.315,36 269.157,68 11.906,13

TOTAL INTERSEÇÕES ACUMULADO 0,00 66.993,00 605.308,37 874.466,05 886.372,17
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