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OAE

RODOVIA BR/386
TRECHO LAJEADO - ARROIO TATIM BASE FEV/96

Item Serviços/Obras Unidade Preço Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004 Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004

Unitário

4. OAE

4.1 Recomposição de guarda-corpo m 40,87 13,00 13,00 -                        -                        531,30                   531,30                   -                        

4.2 Recomposição de guarda-rodas m 86,56 13,00 13,00 -                        -                        1.125,28                1.125,28                -                        

4.3 Pintura m² 1,18 811,32 2.839,63 811,32 405,66 -                        957,70                   3.351,94                957,70                   478,85                   

4.4 Concreto p/ reforço estrutural m³ 503,89 -                        -                        -                        -                        -                        

4.5 Conserto do revestimento da estrutura m³ 82,08 1,53 -                        -                        125,29                   -                        -                        

4.6 Juntas m 896,45

TOTAL OAE POR ANO 0,00 957,70 5.133,81 2.614,28 478,85

TOTAL AOE ACUMULADO 0,00 957,70 6.091,51 8.705,79 9.184,64
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