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MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO 

RODOVIA RST/453
TRECHO ESTRELA - GARIBALDI BASE FEV/96

Item Serviços/Obras Unidade Preço Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004 Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004

Unitário

1. PAVIMENTAÇÃO    

1.2 Manutenção

1.2.1 CBUQ m³ 187,34 36,00 36,00 36,00 -                        6.744,18                -                        6.744,18                6.744,18                

1.2.2 Reparos localizados m² 31,92 2.520,00 4.630,00 3.050,00 2.800,00 2.690,00 80.450,09              147.811,08            97.370,15              89.388,99              85.877,28              

1.2.3 Micropavimento e=1,5 cm m² 4,18 1.440,00 2.160,00 4.000,00 4.720,00 5.440,00 6.019,20                9.028,80                16.720,00              19.729,60              22.739,20              

1.2.4 Lama Asfáltica e=0,7 cm m² 2,91 5.040,00 14.666,40              -                        -                        -                        -                        

1.2.5 Lama Asfáltica e=0,25 cm m² 2,31 1.080,00 720,00 1.440,00 1.440,00 2.494,35                1.662,90                -                        3.325,80                3.325,80                

1.2.6 Pintura de Ligação m² 0,60 4.320,00 4.360,00 7.240,00 7.600,00 -                        2.589,86                2.613,84                4.340,41                4.556,23                

1.2.7 Imprimação m² 0,69 216,00 970,00 1.580,00 1.220,00 1.220,00 149,03                   669,27                   1.090,15                841,76                   841,76                   

1.2.8 Fresagem m² 3,03 720,00 720,00 720,00 -                        2.182,83                -                        2.182,83                2.182,83                

1.2.9 Base BG m³ 56,86 194,00 316,00 244,00 244,00 -                        11.030,61              17.967,38              13.873,55              13.873,55              

TOTAL MANUT. PAVIMENTAÇÃO POR ANO 103.779,07 181.719,53 135.761,52 140.427,12 140.140,83

TOTAL MANUT. PAVIMENTAÇÃO ACUMULADO 103.779,07 285.498,60 421.260,12 561.687,24 701.828,07
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