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INVESTIMENTO NA PAVIMENTAÇÃO

RODOVIA RST/453
TRECHO ESTRELA - GARIBALDI BASE FEV/96

Item Serviços/Obras Unidade Preço Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004 Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004

Unitário

1. PAVIMENTAÇÃO    

1.1 Investimentos

1.1.1 CBUQ c/ polímero m³ 268,67 -                        -                        -                        -                        -                        

1.1.2 Manta geotêxtil (200g) m² 2,38 -                        -                        -                        -                        -                        

1.1.3 CBUQ m³ 187,34 -                        -                        -                        -                        -                        

1.1.4 Pintura de ligação m² 0,60 136.800,00 115.200,00 72.000,00 115.200,00 -                        82.012,16              69.062,87              43.164,29              69.062,87              

1.1.5 Imprimação m² 0,69 -                        -                        -                        -                        -                        

1.1.6 PMUQ m³ 144,28 -                        -                        -                        -                        -                        

1.1.7 Lama asfáltica e=0,7 cm m² 2,91 50.400,00 -                        -                        -                        146.664,00            -                        

1.1.8 Micropavimento e=1,5 cm m² 4,18 79.200,00 -                        -                        331.056,00            -                        -                        

1.1.9 Lama asfáltica e=0,25 cm m² 2,31 136.800,00 36.000,00 21.600,00 115.200,00 -                        315.950,79            83.144,94              49.886,97              266.063,82            

1.1.10 Reciclagem  da base m³ 29,49 -                        -                        -                        -                        -                        

1.1.11 Micropavimento e=2,1 cm m² 5,85 -                        -                        -                        -                        -                        

1.1.12 Asfalto borracha m³ 292,50 -                        -                        -                        -                        -                        

1.1.13 SMA c/ polímero m³ 324,05 -                        -                        -                        -                        -                        

1.1.14 SMA s/ polímero m³ 292,50 -                        -                        -                        -                        -                        

1.1.15 Fresagem m² 3,03 -                        -                        -                        -                        -                        

1.1.16 TSD m² 6,14 -                        -                        -                        -                        -                        

1.1.17 Capa Selante m² 1,07 -                        -                        -                        -                        -                        

1.1.18 Reperfilagem m³ 187,34 -                        -                        -                        -                        -                        

TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO POR ANO 0,00 397.962,95 483.263,82 239.715,26 335.126,69

TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO ACUMULADA 0,00 397.962,95 881.226,76 1.120.942,03 1.456.068,72
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